

NO. DE CONTRATO:	FEFMPHM/2020-30-004-0208
NO. DE OBRA:	2020-30-004-0208
OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA , EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
UBICACIÓN:	TINAJITAS
IMPORTE:	\$ 215,517.24 (DOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.)
I.V.A:	\$ 34,482.76 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)
TOTAL:	\$ 250,000.00 (DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
ANTICIPO 30 %:	\$ 75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
FECHA DE INICIO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	AV. SIMON BOLIVAR No. 1082 I, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 91910, VERACRUZ, VERACRUZ.
NO. DE R.F.C.:	CRA190517NAA
TELÉFONO:	2961041963
FONDO:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS (FEFMPHM) 2020.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de **ACTOPAN, Ver.**, Municipio del mismo nombre, representado por su titular el Presidente Municipal Temporal **C. ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS** y el Síndico Único Municipal **C. LIC. NAYELI TORAL RUIZ** representante legal y por la otra parte la Empresa: "**CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DE C.V.**" en su carácter de representante legal al **C. RAFAEL CORREA GONZALEZ** quienes en lo sucesivo, se les denominara "**El H. Ayuntamiento**" y "**El Contratista**" respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Cláusulas siguientes:





