



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
ACTOPAN, VERACRUZ



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°: FISM-DF/2018-30-004-0019

N° DE OBRA: 2018-30-004-0019

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y

UBICACIÓN:

"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DON NANDO, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."

IMPORTE: \$ 299,523.35

I.V.A. 16%: \$ 47,923.74

TOTAL: \$ 347,447.09

ANTICIPO 30%: \$ 104,234.09

CONTRATISTA: CARLOS ABURTO BARCENAS

DOMICILIO: CALLE 3 DE MAYO No. 14, Col. CERRO COLORADO, C.P. 91028, XALAPA, VERACRUZ.

FONDO O PROGRAMA AL QUE PERTENECE:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2018

FECHA DE FIRMA: 07 DE MAYO DE 2018

FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2018

FECHA DE TÉRMINO: 12 DE JULIO DE 2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER., REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ, EN UNION CON LA C. LUCERO JAZMIN PALMEROS BARRADAS SÍNDICO UNICO, Y POR LA OTRA C. C.P. CARLOS ABURTO BARCENAS REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CARLOS ABURTO BARCENAS; A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, EN CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*