



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
ACTOPAN, VERACRUZ



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°: FISM-DF/2018-30-004-0024

N° DE OBRA: 2018-30-004-0024

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y

UBICACIÓN:

"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA FERRA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANCHA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER."

IMPORTE: \$ 381,478.12

I.V.A. 16%: \$ 61,036.50

TOTAL: \$ 442,514.62

ANTICIPO 30%: \$ 132,754.39

CONTRATISTA: SEMEI CONDE OLIVARES

DOMICILIO: AV. CONSTITUCIÓN No. 20 COL. LA LAGUNA, C.P. 91604, COATEPEC, VERACRUZ

FONDO O PROGRAMA AL QUE PERTENECE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2018

FECHA DE FIRMA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA DE TÉRMINO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER., REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, EN UNIÓN CON LA C. LUCERO JAZMÍN PALMEROS BARRADAS SÍNDICO ÚNICO, Y POR LA OTRA C. ING. SEMEI CONDE OLIVARES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA SEMEI CONDE OLIVARES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: