



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
ACTOPAN, VERACRUZ



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°: FISM-DF/2018-30-004-0018

N° DE OBRA: 2018-30-004-0018

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y

UBICACIÓN: "AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."

IMPORTE: \$ 417,980.33

I.V.A. 16%: \$ 66,876.85

TOTAL: \$ 484,857.18

ANTICIPO 30%: \$ 145,457.15

CONTRATISTA: IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV. DE LAS HAYAS No. 24, Col. JARDINES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VERACRUZ.

FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2018

FECHA DE FIRMA: 13 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE TÉRMINO: 23 DE JUNIO DE 2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER., REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ, EN UNION CON LA C. LUCERO JAZMIN PALMEROS BARRADAS SÍNDICO UNICO, Y POR LA OTRA C. ING. JORGE LUIS LENDECHY HUESCA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.; A QUIENES EN LO SUCESIVO LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, EN CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: